

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству
ОАО «АТЭК»
Р.З.Хайров

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
по капитальному ремонту котельных с заменой оборудования по филиалу ОАО
"АТЭК" "Майкопские тепловые сети"**

1. Наименование объекта.

**Капитальный ремонт котельных с заменой оборудования по филиалу ОАО "АТЭК"
"Майкопские тепловые сети"**

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Майкоп

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

**8 958 084, 78 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре
рубля 78 копеек) в том числе НДС (18%)**

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

6. Требования к подрядчику.

**Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ
(СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о
промышленной безопасности опасных, производственных объектов.**

7. Вид строительства.

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

**В течение 14 календарных дней с момента заключения договора (включая
подготовительный период)**

9. Стадийность проектирования.

Одностадийное. Проектирование завершено.

10. Условия ввода в эксплуатацию.

**Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых
заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с
СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными
применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить
представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и
представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку
по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика
организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией
объекта в эксплуатацию.**

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

21. Требования к составу и оформлению проекта.

22. Состав демонстрационных материалов.

23. Материалы, представляемые заказчиком.

Материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

24. Срок выдачи проекта и окончание строительства.

25. Срок выдачи тендерной документации.

26. Количество экземпляров ПСД.

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.**

33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию на проектирование.

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по капитальному ремонту котельных с заменой оборудования по филиалу ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети".

35. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

36. Проект договора: прилагается.

Начальник ОКС ОАО «АТЭК»

контактный телефон 299-10-10*220



В.В.Назаркин

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту котельных и ЦТП с заменой оборудования по филиалу ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора (включая подготовительный период)	
3	Условие оплаты (Оплата производится на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней) При этом, если по результатам выполненных работ Заказчику в соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо получить в органах Ростехнадзора разрешение на допуск Объекта в эксплуатацию, 20% от стоимости работ уплачиваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного разрешения (данное условие применяется в случае, если разрешение Ростехнадзора на допуск объекта в эксплуатацию получено Заказчиком по истечении 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	<i>(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)</i>

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Предлагаем осуществить выполнение подрядных работ по капитальному ремонту котельных и ЦТП с заменой оборудования по филиалу ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети».

Место и условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок поставки, сумма контракта может быть изменена в случае увеличения объема работ, но не более чем на 30% от первоначальной цены контракта.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе заявки

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страница
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

М.П. (подпись)

(Ф.И.О.)

АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
2. Паспортные данные заявителя (для физического лица)	
3. Сведения о месте жительства заявителя (для физического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
4. Место нахождения заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
5. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон
	Факс
	Адрес электронной почты (e-mail):
6. Банковские реквизиты 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. ИНН/КПП 7. БИК 8. ОКПО 9. ОКТМО	

 М.П. (подпись)

 (Ф.И.О.)

**Сводный сметный расчет
на выполнение работ по капитальному ремонту котельных по
филиалу ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети"**

№ пп	Обоснование	Виды работ	стоимость работ в руб. без НДС	НДС руб. в	Итого в руб.
1	2	3	4	5	6
1	17-07-15-102	Котельная больницы ст.Ханская по ул.Верещагина, 111а.Капитальный ремонт котла КС-1	548 688,99	98 764,02	647 453,01
2	16-07-15-106	Котельная 103кв. По ул.Жуковского,55б г.Майкоп.Капитальный ремонт котла КСВ-1,86	701 453,27	126 261,59	827 714,86
3	16-07-15-107	Котельная 331 кв. по ул.Гоголя, 3а г.Майкоп.Капитальный ремонт котла КСВ-2,9	701 453,27	126 261,59	827 714,86
4	16-07-15-105	Котельная 356кв по ул.Гагарина,4 стр.2 г.Майкоп.Капитальный ремонт котла КСВ-1,86 №3	677 001,23	121 860,22	798 861,45
5	17-07-15-101	Котельная х.Гавердовский ул.Садовая, 129. Капитальный ремонт котла КСВ-1,86 №1	780 443,08	140 479,75	920 922,83
6	17-07-27	Капитальный ремонт трубопровода ГВС с увеличением диаметра труб от ТК-95 до ТК-97 по ул. Юннатов. Котельная Точрадиомаш по ул. Загородная,16	598 968,03	107 814,25	706 782,28
7	17-07-24	Капитальный ремонт трубопровода ГВС с увеличением диаметра труб от ТК-18 до ТК-19 котельной 407 ДЕ по ул. Батарейная	772 231,49	139 001,67	911 233,16
8	17-07-15	Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопровода центрального отопления по ул. Кочубея	1 414 999,52	254 699,91	1 669 699,43
9	17-07-16	Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопровода центрального отопления и ГВС котельной 356 по ул. Гагарина,4,кот. 12а кв. Промышленная,56, ЦТП-726 кв. по ул. 2-я Кипричная, 3а	1 396 358,39	251 344,51	1 647 702,90
ИТОГО:			7 591 597,27	1 366 487,51	8 958 084,78

Составил _____ Л.Р. Якубовская