


УТВЕРЖДАЮ:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

по объекту: «Модернизация ЦТП котельной «Южная» филиала "Новороссийские тепловые сети" с установкой узлов регулирования температуры в целях организации непрерывной подачи теплоносителя с температурой не ниже 70° С на ЖК ООО «Бизнес-Инвест» в границах проспекта Ленина /ул.Героев Десантников. Объект 1. Реконструкция ЦТП по ул.Глухова,6. Объект 2. Реконструкция ЦТП по ул.Советов, 66. Объект 3. Реконструкция ЦТП по пр.Ленина,14. Объект 4. Реконструкция ЦТП по пр.Ленина,38. Объект 5. Реконструкция ЦТП по пр. Ленина, 40. Объект 6. Реконструкция ЦТП по ул.Набережная, 25. Объект 7. Реконструкция ЦТП по ул.Набережная, 51."

1. Наименование объекта.

Стройка:Модернизация ЦТП котельной «Южная» филиала "Новороссийские тепловые сети" с установкой узлов регулирования температуры в целях организации непрерывной подачи теплоносителя с температурой не ниже 70° С на ЖК ООО «Бизнес-Инвест» в границах пр.Ленина/ул.Г.Десантников г. Новороссийске.
Объект 1.Реконструкция ЦТП по ул.Глухова,6.
Объект 2.Реконструкция ЦТП по ул.Советов, 66
Объект 3.Реконструкция ЦТП по пр.Ленина,14.
Объект 4.Реконструкция ЦТП по пр.Ленина,38.
Объект 5.Реконструкция ЦТП по пр.Ленина,40.
Объект 6.Реконструкция ЦТП по ул.Набережная,25.
Объект 7.Реконструкция ЦТП по ул.Набережная,51.

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43

3. Заказчик.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

4. Планируемые затраты, статья расхода

2 071 460, 86 руб. (Два миллиона семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 86 копеек) с НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

-

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

7. Вид строительства.
Модернизация ЦТП
8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.
В течение 4 (четырёх) календарных месяцев с момента заключения договора
9. Стадийность проектирования.
-
10. Условия ввода в эксплуатацию.
Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП41-02-2003. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объектов в эксплуатацию. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
11. Потребность в инженерных изысканиях.
Не требуется.
12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.
-
13. Требования к техническим решениям.
Работы должны быть выполнены согласно проектно-сметной документации, СНиП41-02-2003, . требованиям СП 124.13330.2012.
14. Особые условия строительства.
Особых условий нет.
15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.
16. Выделение очередей и пусковых комплексов.
Без выделения очередей.
17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
Согласно действующей НТД.
18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий
При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.
19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-
20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.
-
21. Требования к составу и оформлению проекта.
-
22. Состав демонстрационных материалов.
-
23. Материалы, представляемые заказчиком.
-
24. Срок выдачи проекта и окончание строительства.
25. Срок выдачи тендерной документации.
-
26. Количество экземпляров ПСД.
-
27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.
Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование
28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.
После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ КС-3, акт о выполненных работах КС-2, исполнительную документацию, согласно требованиям СП 12413330.2012 , отчет о проведении ПНР и акт технической готовности объекта.
29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.
-
30. Особые условия.
Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно ПСД. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.
31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.
-
32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.
-
33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию на проектирование.
-
34. Сдача объекта в эксплуатацию.
После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, отчет о проведении ПНР и акт приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией на модернизацию ЦТП котельной "Южная" по объектам:

1. Реконструкция ЦТП по ул. Глухова, 6.
2. Реконструкция ЦТП по ул. Советов, 66.
3. Реконструкция ЦТП по пр. Ленина, 14.
4. Реконструкция ЦТП по пр. Ленина, 38.
5. Реконструкция ЦТП по пр. Ленина, 40.
6. Реконструкция ЦТП по ул. Набережная, 25.
7. Реконструкция ЦТП по ул. Набережная, 51.

36. Условия оплаты:

Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней.

37. Проект договора: прилагается.

Зам. директора
по строительству



В.Н. Ткачев