ДОГОВОР № __________

г. Краснодар


 



  
      «___» __________ 2019 г.

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Василенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________ (___________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает услугу Заказчику по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) зданий котельных, центральных тепловых пунктов, эксплуатируемых филиалами Заказчика (перечень объектов, их характеристики, адреса и даты проведения экспертизы указаны в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), на предмет соответствия требованиям законодательства РФ, а Заказчик принимает и оплачивает результаты такой экспертизы.

1.2. Право Исполнителя оказывать услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) подтверждается лицензией № ______________ от _________________ г., выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.3. Экспертиза (техническое диагностирование), а также оформление результатов проводится в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказом Ростехнадзора «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», другими нормативно-техническими документами.

1.4. Результатом оказанной услуги по данному договору является технический отчет, который передается Заказчику после завершения его подготовки; заключение экспертизы промышленной безопасности, которое Исполнитель представляет в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган, где оно рассматривается и утверждается в установленном порядке. После завершения указанной процедуры, Исполнитель получает положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и передает Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе в формате Word вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

1.5. Срок оказания услуг: с момента заключения настоящего договора и до «___» ________________ г. Конкретные даты проведения экспертизы (технического диагностирования) по отдельным объектам указывается в Приложении № 1 к настоящему договору. 
1.6. Экспертиза (техническое диагностирование) выполняется по месту нахождения котельных Заказчика. Транспортные расходы, связанные с необходимостью Исполнителя осуществить экспертизу (техническое диагностирование) по месту нахождения котельных Заказчика, включены в общую стоимость по настоящему договору.
1.7. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора и не согласованные Сторонами как расходы Заказчика, Исполнитель несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

1.8. Документы и материалы от Заказчика к Исполнителю и от Исполнителя к Заказчику передаются по актам.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в срок до «___» _______________ г.
2.1.2. Уведомить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг.

2.1.3. Оказывать услуги в соответствии с исходными данными, руководствуясь в части состава, содержания и оформления экспертизы (технического диагностирования) действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Представлять по требованию Заказчика промежуточные результаты проведенной экспертизы (технического диагностирования).

2.1.5. Передать Заказчику оформленные надлежащим образом результаты экспертизы (технического диагностирования) и акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.6. Устранить выявленные при приемке экспертизы (технического диагностирования) замечания и недоработки в разумный срок, но не более 5 (пяти) рабочих с момента их обнаружения.

2.1.7. Оказывать услуги с соблюдением техники безопасности.

2.1.8. При необходимости совместно с Заказчиком, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, защищать экспертное заключение перед уполномоченными органами и организациями.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить в установленном порядке необходимую проектную, эксплуатационную и нормативно-техническую документацию, а также другую информацию, относящуюся к объектам экспертизы (технического диагностирования).

2.2.2. Обеспечить необходимые безопасные условия труда для оказания услуг, указанных в настоящем договоре.

2.2.3. В случае выявления в процессе проведения экспертизы (технического диагностирования) объектов нарушений требований промышленной безопасности Заказчик обязан подготовить План мероприятий по устранению нарушений и представить его для рассмотрения и (или) дать информацию Исполнителю в письменном виде о сроке, необходимом для устранения выявленных нарушений.

2.2.4. С участием Исполнителя принять результат оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от договора или иных недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.

2.2.5. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.6. В случае несогласия с результатами экспертизы (технического диагностирования) представить Исполнителю в письменном виде претензии к заключению экспертизы промышленной безопасности, техническому отчету.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не приступать к оказанию услуг, а начатое оказание услуг приостановить в случаях, когда непредставление необходимого оборудования, технической документации препятствует исполнению договора Исполнителем.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или оказывает услугу настолько медленно, что оказание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________руб. (__________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % (в случае, если он предусмотрен).  

3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в течение ___ (______________) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний на расчетный счет Исполнителя на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем.

3.3. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора, Исполнитель несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ (ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ) СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего договора Стороны в соответствии с действующей нормативной технической документацией определяют, а при необходимости уточняют объекты экспертизы (технического диагностирования), в том числе перечень необходимых материалов и информации.

4.2. Срок проведения экспертизы (технического диагностирования) определяется сложностью объекта, но не должен превышать трех месяцев (по одному объекту) с момента получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией и выполнения всех иных условий проведения экспертизы.

4.3. На основании запроса Исполнителя Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения письменно подтверждает согласие выполнить требования, обязательные для проведения экспертизы (технического диагностирования) в частности по принятию эксперта или группы экспертов (в случае необходимости) и оплате расходов на проведение процесса экспертизы независимо от ее результата.

4.4. Исполнитель приступает к проведению экспертизы (технического диагностирования) только после:

- представления Заказчиком в соответствии с договором необходимых для проведения экспертизы (технического диагностирования) документов;

- представления образцов технических устройств либо обеспечения доступа экспертов к объектам.

4.5. Материалы и документация, необходимые для проведения экспертизы (технического диагностирования):

- данные о Заказчике и объекте экспертизы (технического диагностирования);

- проектная, конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, декларация промышленной безопасности объекта, паспорта технических устройств, инструкции, технологические регламенты и другая документация, имеющая шифры или другую индикацию, необходимые для идентификации (в зависимости от объекта).

При несоответствии представленных материалов и документации установленным требованиям Исполнитель уведомляет Заказчика о сроках представления материалов и документации в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления Исполнителем уведомления не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения материалов.

При непредставлении в согласованный Заказчиком и Исполнителем срок запрашиваемых материалов и документации экспертиза (техническое диагностирование) не проводится, а материалы и документы возвращаются Заказчику.

4.6. Экспертиза (техническое диагностирование) проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности.

4.7. При необходимости Исполнитель может провести экспертизу (техническое диагностирование) с выездом на объект. При экспертизе на месте эксперты наблюдают за нормальным ходом оказания услуг на объекте.

4.8. По требованию Исполнителя или его экспертов Заказчик представляет ему необходимые результаты анализов, документы, расчеты, протоколы и отчеты в письменном виде.

4.9. Результатом проведения экспертизы является заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверяется печатью экспертной организации и прошивается с указанием количества листов.

Заключение экспертизы представляется Исполнителем в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, которые вносят в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности указанное заключение. После завершения указанной процедуры, Исполнитель получает положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и передает Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе в формате Word вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

Результатом проведения технического диагностирования является технический отчет, который передается Заказчику после завершения его подготовки в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе в формате Word вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.10. Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта или проведения необходимых испытаний.

4.11. В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы Заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний. Порядок проведения экспертизы в этом случае соответствует изложенному в п.п. 4.3 - 4.9 настоящего договора.

4.12. Заключение экспертизы (технического диагностирования) может быть оспорено Заказчиком в установленном порядке.

4.13. Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертного заключения и другой документации, выполненной в соответствии с настоящим договором, осуществляется Исполнителем по акту сдачи-приемки оказанных услуг в количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе в формате Word.
4.14. По завершении экспертизы (технического диагностирования) Заказчику передается акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

4.15. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки оказанных услуг направляется Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Заказчиком от Исполнителя, либо в указанный срок Заказчик должен представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с указанием замечаний.

4.16. Недостатки оказанных услуг, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Исполнителем.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное оказание услуг в установленные настоящим договором сроки в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных п.п. 1.5, 2.1.1 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг (п. 3.1 настоящего договора) за каждый день просрочки.
5.3. Заказчик несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Исполнителю. 

5.4. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами и не нашедшие своего отражения в тексте настоящего договора, решаются путем переговоров. 
5.5. В случае невозможности принятия сторонами взаимоприемлемого решения все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.  

6.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. В случае изменения одной из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, ликвидации или возбуждения процедуры банкротства, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую Сторону.

6.5. Действие настоящего договора начинается с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента выполнения обязательств Сторонами по настоящему договору.  
7.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Исполнитель:

	«АО «АТЭК»

Юридический адрес: 350000, 

г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120

ИНН 2312054894, КПП 231001001

р/с № 40702810203300002753 в Филиале Банка ВТБ (ПАО), 

БИК 046015999, к/с 30101810300000000999

ОГРН 1022301974420

Грузополучатели:

Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199

ИНН 2312054894, КПП 231243001

Филиал Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999

к/с 30101810300000000999

р/с 40821810903302000015

тел: 8 (861)299-10-10, 

факс: 8 (861)231-57-30

Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» 

352700, г. Тимашевск, ул. Дружбы 165/1

ИНН 2312054894, КПП 236943001

р/с 40821810503300000006

Филиал Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999, к/с 30101810300000000999

Адрес эл. почты: tim-teploseti@oao-atek.ru

Тел. (факс) 8 (86130)4-13-20

Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

ИНН 2312054894 КПП 010543001

р/с 40702810503300003245

Филиал Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999, 

к/с 30101810300000000999

Адрес эл. почты: maykop@oao-atek.ru
Тел. (факс) 8 (8772) 52-73-12

Генеральный директор

__________________ /В.А. Василенко/ 

М.П.
	_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

________________/                                       /

М.П.

	
	

	
	


Приложение № 1 к договору № _______________ 

от «___» __________________2019 г. 
	
	


Перечень зданий котельных, центральных тепловых пунктов, эксплуатируемых филиалами Заказчика, подлежащих экспертизе промышленной безопасности (техническому диагностированию), их характеристики, адреса и даты проведения экспертизы (технического диагностирования)  

	№ п/п
	Адрес объекта
	Материал
	Длина, м
	Ширина, м
	Высота, м
	Объем, м3
	Примечание
	Дата выполнения

	филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

	1. 
	г. Краснодар, ул. Московская,42
	кирпич
	
	
	7,5
	552,3
	ЭПБ
	01.09.2019



	2. 
	г. Краснодар, ул. Российская,96/1
	кирпич
	
	
	6,7
	639
	ЭПБ
	01.10.2019



	3. 
	г. Краснодар, ул. Ипподромная,53/4
	кирпич
	
	
	7,55
	682,9
	ЭПБ
	01.10.2019



	4. 
	г. Краснодар, ул. Таманская,174
	кирпич
	
	
	5,37
	295,9
	ЭПБ
	01.09.2019



	5. 
	г. Краснодар, пр.Полевой,15/1
	кирпич
	
	
	5,1
	94,5
	ЭПБ
	01.09.2019



	6. 
	г. Краснодар, п. Российский, 

16-й Полевой участок,11
	кирпич
	
	
	5,8
	334,3
	ЭПБ
	01.10.2019



	7. 
	г. Краснодар, пос. Российский

ул.Тепличная,19
	кирпич
	
	
	8,3
	336,9
	ЭПБ
	01.06.2019



	8. 
	г. Краснодар, ул. Московская,74
	кирпич
	
	
	7,68
	392,2
	ЭПБ
	01.10.2019



	9. 
	г. Краснодар, п. Лазурный
	кирпич
	
	
	7,77
	440
	ЭПБ
	01.10.2019



	10. 
	г. Краснодар, п.Березовый,37/10
	кирпич
	
	
	7,6
	671
	ЭПБ
	01.10.2019



	11. 
	г. Краснодар, ул. Речная 11/2 
	кирпич
	
	
	4,45
	126,8
	ТД


	01.06.2019



	12. 
	г. Краснодар, ул. Уральская 149/4 (угольная)
	кирпич
	
	
	4,2
	127,5
	ТД
	01.06.2019



	13. 
	г. Краснодар, ул. Крупской 2/2
	кирпич
	
	
	3,65
	85,1
	ТД
	01.06.2019



	14. 
	г. Краснодар, п. Пригородный, ул.Шипкинская,5
	ж/б
	
	
	4,2
	152,5
	ТД
	01.06.2019




	15. 
	г. Краснодар, ст. Старокорсунская,

ул. Шевченко 222 (угольная)
	кирпич
	
	
	4,5
	103,2
	ТД
	01.06.2019



	16. 
	г. Краснодар, 5-й Артельный проезд ,23/1
	кирпич
	
	
	4,65
	320,9
	ТД
	01.06.2019



	17. 
	г. Краснодар, 1 пр. Стасова 4/1
	кирпич
	
	
	7,5
	191
	ТД
	01.06.2019



	18. 
	г. Краснодар, ул. Химзаводская, 48/2
	кирпич
	
	
	3,83
	59,9
	ТД
	01.09.2019



	19. 
	г. Краснодар, ул. Пушкина, 51
	кирпич
	
	
	3,35
	119,8
	ТД
	01.06.2019



	20. 
	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 214
	кирпич
	
	
	3,65
	115,1
	ТД
	01.06.2019



	21. 
	г. Краснодар, ул. Уральская 96/1
	кирпич
	
	
	3,85
	157,4
	ТД
	01.06.2019



	22. 
	г. Краснодар, ул. Бородина, 22/1
	кирпич
	
	
	4,6
	149,1
	ТД
	01.09.2019



	23. 
	г. Краснодар, ул. Захарова, 1
	кирпич
	
	
	5,4
	110,3
	ТД
	01.06.2019



	24. 
	г. Краснодар, ул. Колхозная,20/1
	кирпич
	
	
	5,1
	169
	ТД
	01.06.2019



	25. 
	г. Краснодар, ул.Дзержинского,1/4
	кирпич
	
	
	4,6
	69,4
	ТД
	01.09.2019



	26. 
	г. Краснодар, ул.Головатого,398 
	кирпич
	
	
	4,9
	130,7
	ТД
	01.08.2019



	27. 
	г. Краснодар, ул. Леваневского,48/2
	кирпич
	
	
	4,7
	118,8
	ТД
	01.06.2019



	28. 
	г. Краснодар, ул. Славянская, 50
	кирпич
	
	
	4,25
	183,4
	ТД
	01.06.2019



	29. 
	г. Краснодар, ул. Славянская,65/1
	кирпич
	
	
	6,55
	295,2
	ТД
	01.09.2019



	30. 
	г. Краснодар, ул. Славянская,89
	кирпич
	
	
	6,3
	537
	ТД
	01.06.2019



	31. 
	г. Краснодар, ул.Мичурина,16
	кирпич
	
	
	4
	96,4
	ТД
	01.06.2019



	32. 
	г. Краснодар, ул. Воровского, 235
	кирпич
	
	
	11,6
	356,5
	ТД
	01.06.2019




	33. 
	г. Краснодар, ул. Гагарина, 83/1
	кирпич
	
	
	4,8
	278,1
	ТД
	01.06.2019



	34. 
	г. Краснодар, ул. Гагарина, 63/1
	Кирпич
	
	
	4,8
	280,2
	ТД
	01.06.2019



	35. 
	г. Краснодар, ул. Свободы, 20/1
	Кирпич
	
	
	5,3
	392,2
	ТД
	01.06.2019



	36. 
	г. Краснодар, ул.Кияшко,6
	кирпич
	
	
	4,2
	135,9
	ТД
	01.06.2019



	37. 
	г. Краснодар, ул. Дзержинского,97
	кирпич
	
	
	6,68
	162,5
	ТД
	01.08.2019



	38. 
	г. Краснодар, ул. Тургенеева,23/1
	Кирпич
	
	
	4,56
	81,6
	ТД
	01.06.2019



	39. 
	г. Краснодар, ул. Каляева,263
	Кирпич
	
	
	4,35
	88
	ТД
	01.06.2019



	40. 
	г. Краснодар, ул. Кожевенная,22
	Кирпич
	
	
	6,95
	162,4
	ТД
	01.06.2019



	41. 
	г. Краснодар, ул. Зиповская, 6/3
	Кирпич
	
	
	5
	406,8
	ТД
	01.09.2019



	42. 
	г. Краснодар, ул. Зиповская, 29
	Кирпич
	
	
	9,95
	148,1
	ТД
	01.09.2019



	43. 
	г. Краснодар, пос. Отделение №3 СКЗНИИСиВ, ул. Люберская, д. 13
	Металл
	
	
	2,96
	123,7
	ТД
	01.06.2019



	44. 
	г. Краснодар, пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. Короткая, дом № 1 (п. Водники)
	Металл
	
	
	2,96
	135,6
	ТД
	01.06.2019



	45. 
	г. Краснодар, п.Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1
	Кирпич
	
	
	4,25
	125,1
	ТД


	01.06.2019



	46. 
	г. Краснодар, ул. Минская,118/9

 (в режиме ЦТП)
	Кирпич
	
	
	3,7
	85,7
	ТД
	01.09.2019



	47. 
	ЦТП-120

г. Краснодар, ул.Сормовская,177/2
	кирпич
	
	
	5,15
	155,1
	ТД
	01.07.2019

	48. 
	ЦТП-117 

г. Краснодар,

 ул.Тюляева,7/4
	кирпич
	
	
	5,75
	306,5
	ТД
	01.07.2019

	49. 
	ЦТП-118 

г. Краснодар,

Сормовская,114/3
	кирпич
	
	
	4,4
	119,2
	ТД
	01.07.2019

	50. 
	ЦТП-119 

г. Краснодар, ул.Приозерная,9/1
	кирпич
	
	
	5,8
	138,2
	ТД
	01.07.2019

	51. 
	ЦТП-125 

г. Краснодар, ул.Сормовская,169/1
	кирпич
	
	
	5
	154,6
	ТД
	01.07.2019

	52. 
	ЦТП-126 

г. Краснодар, ул. Симферопольская, 42/2
	кирпич
	
	
	4,9
	156,25
	ТД
	01.07.2019

	53. 
	ЦТП-127 

г. Краснодар,  ул.Уральская,115/3
	кирпич
	
	
	5,75
	115,1
	ТД
	01.07.2019

	54. 
	ЦТП-136 

г. Краснодар, ул.Уральская,158/а
	кирпич
	
	
	6,2
	128,5
	ТД
	01.07.2019

	55. 
	ЦТП-137 

г. Краснодар, ул.2-я Заречная,104/2
	кирпич
	
	
	3,35
	115,6
	ТД
	01.07.2019

	56. 
	ЦТП-138 

г. Краснодар,  ул.Сормовская,9/3
	кирпич
	
	
	3,8
	63,2
	ТД
	01.07.2019

	57. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  ул. Новая,9
	кирпич
	
	
	4,1
	33,04
	ТД
	01.07.2019

	58. 
	ЦТП-121 

г. Краснодар, ул.Сормовская,173/1
	кирпич
	
	
	5,05
	155,6
	ТД
	01.07.2019

	59. 
	ЦТП-123 

г. Краснодар, ул. Уральская,164/3
	кирпич
	
	
	5,5
	165,7
	ТД
	01.07.2019

	60. 
	ЦТП-124 

г. Краснодар, ул.Уральская,156
	кирпич
	
	
	3,4
	40,6
	ТД
	01.07.2019

	61. 
	ЦТП-130 

г. Краснодар,  ул.30-й Иркутской дивизии,13/3
	кирпич
	
	
	5,85
	117,1
	ТД
	01.07.2019

	62. 
	ЦТП-131 

г. Краснодар, ул.Уральская,184/3
	кирпич
	
	
	5,85
	197,6
	ТД
	01.07.2019

	63. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Уральская,81
	кирпич
	
	
	3,7
	159,8
	ТД
	01.07.2019

	64. 
	ЦТП-106 

г. Краснодар, ул.Айвазовского,97
	кирпич
	
	
	6,6
	343,9
	ТД
	01.07.2019

	65. 
	ЦТП-107 

г. Краснодар, ул.Айвазовского,110/3
	ж/б
	
	
	4
	163,6
	ТД
	01.07.2019

	66. 
	ЦТП-108 

г. Краснодар,

Стасова,153/1
	кирпич
	
	
	4,06
	101,2
	ТД
	01.07.2019

	67. 
	ЦТП-109 

г. Краснодар,  ул. Старокубанская,115/1
	кирпич
	
	
	4,87
	185,9
	ТД
	01.07.2019

	68. 
	ЦТП-110 

г. Краснодар, ул.Стасова,142/2
	кирпич
	
	
	4,03
	103
	ТД
	01.07.2019

	69. 
	ЦТП-111 

г. Краснодар,  ул. Ставропольская,155/2
	кирпич
	
	
	4
	190,1
	ТД
	01.07.2019

	70. 
	ЦТП-112 

г. Краснодар,

 ул.Ставропольская,185/3
	бетон
	
	
	3,9
	115,4
	ТД
	01.07.2019

	71. 
	ЦТП-113 

г. Краснодар, ул.Димитрова,131/3
	кирпич
	
	
	5,2
	75,3
	ТД
	01.07.2019

	72. 
	ЦТП-114 

г. Краснодар, ул.Селезнева,86/3
	бетон
	
	
	3,55
	65,5
	ТД
	01.07.2019

	73. 
	ЦТП-115 

г. Краснодар, ул.Стасова,167/1
	бетон
	
	
	3,5
	79,5
	ТД
	01.07.2019

	74. 
	ЦТП-116 

г. Краснодар,

ул. Ставропольская, 201/2
	бетон
	
	
	3,6
	53,8
	ТД
	01.07.2019

	75. 
	ЦТП-116/1 

г. Краснодар,  ул. Старокубанская, 127/3
	кирпич
	
	
	3,8
	88
	ТД
	01.07.2019

	76. 
	ЦТП-134/1 

г. Краснодар,  ул. Ставропольская, 213/2
	кирпич
	
	
	3,8
	75,1
	ТД
	01.07.2019

	77. 
	ЦТП-135/1 

г. Краснодар, ул.Селезнева,216/2
	бетон
	
	
	4,95
	126,7
	ТД
	01.07.2019

	78. 
	ЦТП-102 

г. Краснодар,  ул.Благоева,11/1
	кирпич
	
	
	6,3
	135,7
	ТД
	01.07.2019

	79. 
	ЦТП-102/1 

г. Краснодар,  ул.Игнатова,4/5
	кирпич
	
	
	6,3
	263,5
	ТД
	01.07.2019

	80. 
	ЦТП-139 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/13
	кирпич
	
	
	3,2
	125,5
	ТД
	01.07.2019

	81. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Гудимы,21/2
	кирпич
	
	
	4,05
	46
	ТД
	01.07.2019

	82. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Мира,34/3
	кирпич
	
	
	7,25
	221,7
	ТД
	01.07.2019

	83. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

 ул. Красноармейская, 17/1
	кирпич
	
	
	3,8
	19,2
	ТД
	01.07.2019

	84. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул. Красноармейская, 39/2
	кирпич
	
	
	4,55
	163,9
	ТД
	01.07.2019

	85. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Гимназическая,60/2
	кирпич
	
	
	5,75
	118,3
	ТД
	01.07.2019

	86. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Рашпилевская,34/1
	кирпич
	
	
	4,2
	139,8
	ТД
	01.07.2019

	87. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  ул.Кирова,50/1
	кирпич
	
	
	4,51
	104
	ТД
	01.07.2019

	88. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул. Куб. Набережная,52
	кирпич
	
	
	4,1
	153,5
	ТД
	01.07.2019

	89. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Красина,3/6
	кирпич
	
	
	3,8
	47,6
	ТД
	01.07.2019

	90. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Короткая,6
	кирпич
	
	
	5
	123,7
	ТД
	01.07.2019

	91. 
	ЦТП №101 

г. Краснодар,
ул. Невкипелого 27
	кирпич
	
	
	6,3
	156,9
	ТД
	01.07.2019

	92. 
	ЦТП №102 

г. Краснодар,
ул. Невкипелого 15
	кирпич
	
	
	6,3
	162,5
	ТД
	01.07.2019

	93. 
	ЦТП №103 

г. Краснодар,
ул. Гидростроителей 13
	кирпич
	
	
	6,3
	157,5
	ТД
	01.07.2019

	94. 
	ЦТП 

г. Краснодар, х. Ленина
	ж/б
	
	
	5,74
	154,8
	ТД
	01.07.2019

	95. 
	ЦТП 

г. Краснодар, пер.Ключевской,35
	кирпич
	
	
	5,3
	125,9
	ТД
	01.07.2019

	96. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Рашпилевская,178/3
	кирпич
	
	
	5,8
	134
	ТД
	01.07.2019

	97. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  ул.Янковского,151
	кирпич
	
	
	3,7
	50,2
	ТД
	01.07.2019

	98. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Красная,156
	кирпич
	
	
	5,6
	168,4
	ТД
	01.07.2019

	99. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул.Красноармейская,140
	кирпич
	
	
	6,74
	68
	ТД
	01.07.2019

	100. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Садовая,17
	кирпич
	
	
	5,4
	98,2
	ТД
	01.07.2019

	101. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  ул.
Володарского,10
	кирпич
	
	
	5,3
	236,7
	ТД
	01.07.2019

	102. 
	ЦТП «Кубань», 

г. Краснодар
	бетон
	
	
	6,3
	157,6
	ТД
	01.07.2019

	103. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  ул.9-е Мая,48а
	кирпич
	
	
	4,8
	104,8
	ТД
	01.07.2019

	104. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул.Промышленная,21/15
	кирпич
	
	
	4,78
	122,4
	ТД
	01.07.2019

	105. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  ул.Новокузнечная,95
	кирпич
	
	
	3,1
	30,1
	ТД
	01.07.2019

	106. 
	ЦТП -1 

г. Краснодар,

проспект Чекистов,1
	кирпич
	
	
	6,5
	95,9
	ТД
	01.07.2019

	107. 
	ЦТП -16 

г. Краснодар, ул.Рождественская набережная,5
	кирпич
	
	
	6,25
	114,5
	ТД
	01.07.2019

	108. 
	ЦТП -45 

г. Краснодар,

ул. Рождественская набережная,27
	кирпич
	
	
	6
	162,1
	ТД
	01.07.2019

	109. 
	ЦТП -52 

г. Краснодар,

ул. Чекистов,31/6
	кирпич
	
	
	7,3
	159,5
	ТД
	01.07.2019

	110. 
	ЦТП -71 

г. Краснодар,

Бульварное кольцо,23
	кирпич
	
	
	5,1
	128,6
	ТД
	01.07.2019

	111. 
	ЦТП -72 

г. Краснодар,

ул. Думенко,18
	кирпич
	
	
	5
	148,6
	ТД
	01.07.2019

	112. 
	ЦТП -73 

г. Краснодар, Бульвар Платановый ,11
	кирпич
	
	
	3,6
	265,1
	ТД
	01.07.2019

	113. 
	ЦТП -74 

г. Краснодар,

Бульварное кольцо,6
	кирпич
	
	
	4,3
	662,6
	ТД
	01.07.2019

	114. 
	ЦТП-75 

г. Краснодар,
 ул. 70 лет Октября,10
	кирпич
	
	
	5
	123,3
	ТД
	01.07.2019

	115. 
	ЦТП-76 

г. Краснодар,

Бульварное кольцо,10/2
	кирпич
	
	
	6,15
	166,2
	ТД
	01.07.2019

	116. 
	ЦТП-77 

г. Краснодар,
ул.70 лет Октября,30/1
	кирпич
	
	
	4,5
	138,1
	ТД
	01.07.2019

	117. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Калинина,13/52
	кирпич
	
	
	5
	88,3
	ТД
	01.07.2019

	118. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Калинина,13/63
	кирпич
	
	
	4,5
	108,3
	ТД
	01.07.2019

	119. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Темрюкская,69
	кирпич
	
	
	6,1
	119,9
	ТД
	01.07.2019

	120. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул.Азовская,19
	кирпич
	
	
	5,9
	159
	ТД
	01.07.2019

	121. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул. Красная,15

1-е отделение учхоз «Кубань»
	кирпич
	
	
	6,8
	209
	ТД
	01.07.2019

	122. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Лузана,8/1
	кирпич
	
	
	4,7
	69,5
	ТД
	01.07.2019

	123. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.4-я линия Нефтяников,5/2
	кирпич
	
	
	6,2
	94,9
	ТД
	01.07.2019

	124. 
	ЦТП-507 

г. Краснодар,  ул.Тургенева,177/1
	кирпич
	
	
	3,8
	166,4
	ТД
	01.07.2019

	125. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул. Красных Партизан,18
	кирпич
	
	
	3,3
	65,7
	ТД
	01.07.2019

	126. 
	ЦТП-202 

г. Краснодар,

ул. Тургенева, 211
	кирпич
	
	
	6,55
	42,3
	ТД
	01.07.2019

	127. 
	ЦТП-203 

г. Краснодар,

ул. Тургенева, 148
	кирпич
	
	
	4,1
	141
	ТД
	01.07.2019

	128. 
	ЦТП-204 

г. Краснодар,

ул. Тургенева, 199
	кирпич
	
	
	5,3
	156,3
	ТД
	01.07.2019

	129. 
	ЦТП-205 

г. Краснодар, ул.
Дзержинского,115/2
	кирпич
	
	
	5,36
	156,7
	ТД
	01.07.2019

	130. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Ипподромная,53/4
	кирпич
	
	
	7,4
	283,6
	ТД
	01.07.2019

	131. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Жлобы,1/1
	кирпич
	
	
	5,2
	148
	ТД
	01.07.2019

	132. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Московская,74
	кирпич
	
	
	5,66
	153
	ТД
	01.07.2019

	133. 
	ЦТП 

г. Краснодар, ул.Зиповская,20/4
	кирпич
	
	
	6,05
	155,9
	ТД
	01.07.2019

	134. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул. Зиповская, 20/4
	
	
	
	
	
	ТД
	01.07.2019

	135. 
	ЦТП 

г. Краснодар,  

ул.Зиповская,6
	кирпич
	
	
	5,15
	50,2
	ТД
	01.07.2019

	136. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул.40 лет Победы,37/7
	кирпич
	
	
	4,45
	148,2
	ТД
	01.07.2019

	137. 
	ЦТП 

г. Краснодар,

ул.40 лет Победы,37/8
	ж/б
	
	
	5,7
	166,3
	ТД
	01.07.2019

	филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

	138. 
	Котельная МРН № 2

г. Майкоп, 
ул. Депутатская , 8б
	кирпич
	67,36
	12,80
	7,30
	6294
	ЭПБ
	03.06.2019

	139. 
	Кот. НШ№30 (д/с№ 40) (145кв)

г. Майкоп,
ул. Ветеранов, 484, строен.1
	кирпич
	18,80
	3,34
	3,80
	238,6


	ЭПБ
	03.06.2019

	140. 
	Кот. МКР-3

г. Майкоп,
ул. 12 Марта, 155, строен.1
	кирпич
	60,88
	18,40
	8,10
	9074
	ЭПБ
	03.06.2019

	141. 
	Кот. Конезавода

г. Майкоп,
х.Гавердовский, Садовая,129
	кирпич
	33,9
	7,68
	7,68
	2000
	ЭПБ
	03.06.2019

	142. 
	Кот. Кирпичного завода 

г. Майкоп,
ул.Новая, 138-а
	кирпич
	26,36
	6,80
	4,35
	780
	ЭПБ
	03.06.2019

	143. 
	Кот. «Точрадиомаш»

г. Майкоп,
ул.Загородная, 16
	бетонные панели
	37,60
	24,95
	14,55
	13650
	ЭПБ
	03.06.2019

	144. 
	Кот. 282 квартала

г. Майкоп,
ул.Титова,71-а
	кирпич
	36,97
	25,02
	8,30
	7677
	ЭПБ
	03.06.2019

	145. 
	Кот. СШ № 20 (610 кв.)

г. Майкоп,
ул. Мопра, 65
	кирпич
	12,40
	7,20
	4,32
	386
	ТД
	03.06.2019

	146. 
	Кот. 103 квартала

г. Майкоп,
ул. Жуковского,55-б
	кирпич
	43,52
	10,96
	6,20
	2957


	ЭПБ
	03.06.2019

	147. 
	Кот. 192 квартала

г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 40-в
	кирпич
	38,78
	12,90
	7,10
	3552
	ЭПБ
	03.06.2019

	148. 
	Кот. 73 квартала

г. Майкоп,
ул. Калинина, 211, строен.1
	кирпич
	15,05
	10,00
	5,39
	811
	ЭПБ
	03.06.2019

	149. 
	Кот.Промышлен.56 (12а кв)

г. Майкоп,
ул. Промышленная, 56
	кирпич
	14,40
	6,52
	6,74
	633
	ЭПБ
	03.06.2019

	150. 
	Кот. 47 квартала

г. Майкоп,
ул. Ленина, 133
	кирпич
	12,33
	9,42
	4,64
	539
	ТД
	03.06.2019

	151. 
	Кот. Д/С № 62 (5) (19кв)

г. Майкоп,
ул. Привокзальная,76
	кирпич
	15,30
	6,40
	3,84
	376
	ТД
	03.06.2019

	152. 
	Кот. Д/С № 10 (99 кв.)

г. Майкоп,
ул. Хакурате,165
	кирпич
	9,40
	6,45
	3,80
	230
	ТД
	03.06.2019

	153. 
	Кот. 302 квартала

г. Майкоп,
ул. Первомайская, 230-а
	кирпич
	47,05
	12,80
	6,40
	3854
	ЭПБ
	03.06.2019

	154. 
	Кот. 331 квартала

г. Майкоп,
ул.Гоголя, 3-а
	кирпич
	18,45

13,25
	9,30

7,48
	6,10

4,00
	1047

396
	ЭПБ
	03.06.2019

	155. 
	Кот. 345 квартала

г. Майкоп,
ул. Пушкина, 179
	кирпич
	16,50
	9,12
	4,07
	612
	ТД
	03.06.2019

	156. 
	Кот. 299 квартала

г. Майкоп,
ул. Жуковского, 18-б
	кирпич
	22,52
	6,36
	4,45
	637
	ЭПБ
	03.06.2019

	157. 
	Кот.356 квартала 

г. Майкоп,
ул. Гагарина, 4, строен. 1, лит. Ш    
	кирпич
	12,20

20,20

13,51
	10,85

10,42

8,05
	3,80

5,40

3,80
	503

1137

413
	ЭПБ
	03.06.2019

	158. 
	Кот.356 квартала 

г. Майкоп,
ул. Гагарина, 4, строен. 2 лит. Л
	кирпич
	31,40
	12,87
	7,80


	3152
	ЭПБ
	03.06.2019

	159. 
	Кот. Д/С № 30 (290кв.)

г. Майкоп,
ул. Тургенева, 160а, строен.1.
	кирпич
	12,40
	6,40
	4,33
	344
	ТД
	03.06.2019

	160. 
	Котельная СШ № 9 

г. Майкоп,
ул. Тульская, 105-а
	кирпич
	22,08
	9,77
	5,60
	1208
	ЭПБ
	03.06.2019

	161. 
	Кот.СШ № 16 

г. Майкоп, ул.Кирова,130-а
	кирпич
	9,35
	4,90
	3,50
	160
	ЭПБ
	03.06.2019

	162. 
	Кот. Д/С № 23 (297кв.)

г. Майкоп,
ул. Советская, 189-а
	кирпич
	9,42
	6,46
	3,90
	237
	ЭПБ
	03.06.2019

	163. 
	Кот.740кв. 

г. Майкоп, ул.Коммунаров,61-а
	кирпич
	54,95
	12,75
	7,70
	5395
	ЭПБ
	03.06.2019

	164. 
	Кот. 717кв. 

г. Майкоп, ул.Кужорская,91
	кирпич
	10,50
	7,87
	5,50


	455
	ЭПБ
	03.06.2019

	165. 
	Кот.ПТУ-5 (180кв.) 

г. Майкоп, ул.Крестьянская,2
	кирпич
	24,91
	6,80
	3,80
	644
	ЭПБ
	03.06.2019

	166. 
	Кот. Инфекционной больницы 

г. Майкоп, ул. 2-я Короткая,8
	кирпич
	30,36

12,60
	9,80

3,70
	5,30

5,37


	1577

250
	ЭПБ
	03.06.2019

	167. 
	Кот. 407 "ДЕ" 

г. Майкоп, ул. Батарейная,2 стр.1
	ж/бетонные плиты
	66,39
	18,50
	10,54
	1892
	ЭПБ
	03.06.2019

	168. 
	Кот. 407 "Г" 

г. Майкоп, ул. 6-й Переулок,3-в
	кирпич
	36,70
	19,22
	8,66
	6109
	ЭПБ
	03.06.2019

	169. 
	Кот. Шовгеновского городка 

г. Майкоп, ул.Спортивная,5в
	кирпич
	34,10
	9,60
	4,55


	1590
	ЭПБ
	03.06.2019

	170. 
	Кот. п. Северный 

г. Майкоп, п. Северный, ул.Тепличная2, стр.1
	кирпич
	25,20
	9,90
	6,30
	1572
	ТД
	03.06.2019

	171. 
	Кот. Подгорный, 

г. Майкоп, п. Подгорный, ул.Ленина,58-а
	кирпич
	24,04
	9,79
	5,20
	1224
	ЭПБ
	03.06.2019

	филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

	172. 
	Кот. №4,

г. Тимашевск, ул. Дружбы 165 А
	кирпич
	48
	12,3
	5,85
	
	ЭПБ
	01.09.2019

	173. 
	Кот. №15, 

х. Беднягина, ул. Юбилейная 15
	кирпич
	49,5
	12
	12,5
	
	ЭПБ
	01.09.2019


	Заказчик:
	Исполнитель:

	АО «АТЭК»

Генеральный директор

__________________ /В.А. Василенко/ 

М.П.
	_________________

_________________

_________________/                                       /

М.П.


Приложение № 2 к договору № _______________ 

от «___» __________________2019 г. 

Техническое задание на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (технического диагностирования) зданий котельных, центральных тепловых пунктов, эксплуатируемых филиалами Заказчика
	1.
	Заказчик
	АО «АТЭК»

	2.
	Место оказания услуг
	Районы Краснодарского края и Республики Адыгея

	3.
	Основание для оказания услуг
	График проведения ЭПБ

	4.
	Наименование и местоположение объектов
	Детально отражено в Приложении № 1 к настоящему договору 

	5.
	Этапы оказания услуг 
	I-этап
· Анализ имеющейся технической документации, ознакомления со схемами и режимами работы диагностируемого оборудования.

· Разработка и согласование с Заказчиком Программы проведения работ по каждому типу оборудования, в соответствии с видом диагностического обслуживания.

· Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.

· Подготовительные работы (снятие теплоизоляции (выполняется Заказчиком), зачистка, подготовка инструмента, настройка приборов и т.д.) необходимые для проведения диагностирования объекта контроля.

· Приборные и инструментальные диагностические обследования оборудования.

· Анализ результатов приборных и инструментальных обследований и оценка параметров технического состояния диагностируемого оборудования.

· Подготовка и предоставление Заказчику Технического отчета (Информационного отчета) по результатам проведения полевых работ.

II-этап

· Составление отчетной документации (заключения, технического отчета, формуляра технического состояния, паспорта и т.д.) о техническом состоянии диагностируемого оборудования.

· Передача Заказчику для анализа и согласования проекта отчетной документации.

· Анализ сведений, содержащихся в отчетной документации, внесение корректировок Заказчика.

· Внесение в реестр заключений ЭПБ, согласованных с Заказчиком, в территориальных органах Ростехнадзора РФ.

· Передача Заказчику отчетной документации (заключение ЭПБ с письмом об уведомлении о внесении в реестр), актов о проведенных ТО, ТД.

· Внесение уполномоченным представителем Исполнителя записей в паспорта оборудования, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

	6.
	Сроки оказания услуг 
	Дата начала оказания услуг
	____дата_____

/Ориентировка на заключение договора/

	
	
	Дата окончания оказания услуг
	В соответствии с графиком

	
	
	Предоставление выводов о возможности либо невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации Объекта(ов) в течение периода, кратного межремонтному интервалу, и последующего шестимесячного периода
	По мере готовности, но не позднее пяти дней от даты окончания проведения диагностических работ (услуг)

	
	
	Предоставление актов о техническом диагностировании
	

	
	
	Предоставление проекта(ов) заключения ЭПБ
	

	
	
	Предоставление заключения ЭПБ и внесение записей о проведенных работах (услугах) в паспорта оборудования
	

	7.
	Объем работ (услуг) и видов исследований в рамках оказания услуг 
	Полный объем исследований определяется программой ЭПБ, согласованной с АО «АТЭК».

Минимальный объем должен в себя включать при проведении ЭПБ, технического диагностирования зданий котельных и ЦТП:

· анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной);

· наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль;

· неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия;

· проведение коррозионных исследований;

· проверка молниезащиты и заземления;

· определение технического состояния и соответствие требованиям промышленной всех элементов зданий котельных и ЦТП;

· анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность и устойчивость;

· анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния;

· определение остаточного ресурса;

· определение срока возможной дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» 21.07.1997 в редакции от 29.07.2018 г.

	8.
	Требования к оказанию услуг
	1. Исполнитель обязан соблюдать сроки и приступить к оказанию услуг не позднее трех календарных дней со дня подписания договора. Срок проведения ЭПБ, ТД и ТО определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной организацией от Заказчика экспертизы комплекта необходимых материалов и документов, имеющихся в наличии у Заказчика.

2. Обеспечить выполнение ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в сроки, назначенные заказчиком в Графиках проведения работ (оказания услуг) или по дополнительному письменному уведомлению.

3. До начала проведения ЭПБ, ТО и ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком Программу проведения экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования по каждому виду объектов.

4. Проводить согласование Программы с Заказчиком, в случаях внесения изменений, по решению экспертов в ходе проведения ЭПБ.

5. До начала проведения ЭПБ, ТО и ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями законодательства.

6. При проведении осмотра зданий котельных и ЦТП, Исполнитель обязан применять исправные и проверенные СИЗ.

7. Исполнитель обязан оказать услуги ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ (оказания услуг) по отдельным видам оборудования.

8. Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику в период экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий).

9. В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности.

10. Исполнитель обязан принимать участие в проведении испытаний объекта экспертизы.

11. Обеспечить внесение в паспорт (дубликат паспорта) объекта сведений о результатах диагностирования, разрешенных параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации.

12. В случае выявления несоответствий препятствующих выдачи Исполнителем положительного заключения ЭПБ, Исполнитель должен уведомить Заказчика в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта. Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованное пояснение для принятия решения, перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов.

13. Исполнитель обязан направить Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе на согласование проект заключения ЭПБ не позднее 5 календарных дней с момента обследования объекта экспертизы.

14. В течение десяти дней с момента согласования заключения ЭПБ с Заказчиком внести в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

15. В случае отсутствия паспорта технического устройства – исполнитель обязан составить дубликат паспорта.

16. В случае предоставления некачественных и «заведомо ложных заключений ЭПБ» Исполнитель несет перед Заказчиком административную и (или) уголовную ответственность.

	9.
	Требования к исполнителю работ (услуг) (к экспертам, специалистам и оснащению)
	Исполнитель должен иметь лицензию «Ростехнадзора» на проведение экспертизы промышленной безопасности.

Исполнитель должен имеет в своем штате квалифицированных специалистов не менее: эксперты: Э11ЗС – 2 человека;

Специалисты: ВИК – 3 человека; УК – 2 человека; РК – 2 человека; МК – 1 человек; ПВК – 1 человек; ЭК – 1 человек.

Исполнитель должен иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную и аккредитованную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Краснодаре на весь период исполнения договора.

Работы (услуги) должны выполняться собственными силами без привлечения подрядных/субподрядных организаций.

	10.
	Форма предоставления результатов и требования к ним.
	1) Заключение(я), оформленное(ые) в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538, подписанное руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием количества листов.

2) Уведомление(я) о внесении заключения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

3) Отчеты по результатам технического диагностирования.
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